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H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 0 dias naturales
Obra; CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELQOS Fecha: 29/09/2021

Inicio Obra:  29/09/2021
Fin Obra:  29/09/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: PRELIMINARES Analisis No.: 20
Andlisis: 331-PAV-03-001 M2 504.0000 $4,696.48
Trazo y nivelacion banquetas y guarniciones, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,483.00 * 0.000100 $0.25 2.74%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 * 0.005000 $0.18 1.97%
0.019x0.10x2.44 m)
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $13.00 * 0.000025
KGM
SUBTOTAL: MATERIALES $043 4A71%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MO-URB-11-2  TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $764.48 % 1.000000 $764.48
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $418.31 = 2.000000 $836.62
(URBANIZACION)
Importe: $1601.10
Volumen: 0.004759 $7.62 83.55%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $7.62 83.55%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $20.22 * 0.038081 $0.77 8.44%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $7.62 % 0.030000 $0.23  2.52%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.00 10.96%
BASICOS

CON-100-1SN CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 M3
KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

NORMAL
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $300.00 ! 0.567000 $170.10
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $300.00 * 0.661500 $19845
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 * 0.280000 “" $20.03 .
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,103.00 x 0.250000 ;775:?‘5

PUZOLANICO, TONELADA ?
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $2,969.20 / 12.000000 $2f47.43 )

PEONES) W
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $247.43 % 0.030000 $7.42-
EQREV REVOLVEDCORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $94.85 % 0.500000 $47.43

8 DE HP

Importe: $1466.61

Volumen: 0.000050 $0.07 0.77%
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Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[ cédigo T Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. [ cCantidad [ Importe | % ||
SUBTOTAL: BASICOS $0.07 0.77%
Costo Directo: $9.12 100.00%
(* NUEVE PESOS 12/100 M.N.*)
Partida: PRELIMINARES Andlisis No.: 40
Analisis: 331-PAV-03-013 M 504.0000 $111,368.88

Guarnicion de 15x15x20 cm de concreto de F'c=200 Kg/ecm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metalica, traspaleo y extendido del
concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.

MATERIALES
365-VAR-0104

303-ARF-0201

303-ARF-1101

CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS
HIDRAULICOS

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0557
KGM

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm
@), KG, 0.016 KG/M

KG

KG

M3

PZA

JOR

JOR
JOR
JOR

%

Analisis No.:

365-CON-0102 CONCRETO  PREMEZCLADO  F'c=200
K/ICM2 11/2 REV 10+2

365-VAR-0106 REGLA METALICA

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P-U CUADRILLA No 74 (1 ALBARNIL + 1 PEON)
URBANIZACION

MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION)

MO-URB-04-2  OFICIAL ALBANIL (URBANIZACION)

MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)
Importe:
Rendimiento: M/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:
(*DOSCIENTOS VEINTE PESOS 97/100 M.N. *)

Partida: PRELIMINARES

Analisis: 331-PAV-03-009

Relleno para banquetas con material de banco compactado con rodillo vibratorio, incluye: adicién de agua, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
358-AGU-0201
301-TEP-0103

AGUA DE PIPA
TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3

M3
M3

$37.80
$13.00
$18.00
$1,453.10

$315.00

$391.35
$656.94
$711.01

$45.50

M3

$71.52
$214.30

*

*

0.439225

0.146320

0.109952

0.105381

0.001571

1.000000
1.000000
0.100000

24.603045

0.030000

50
75.6000

0.075897
0.984923

$16.60 7.51%
$1.90 0.86%
$1.98  0.90%
$153.13  69.30%
$049  0.22%
$174.10 78.79%
$391.35
$656.94 .
$71.10°
$1119,39
$45.50. : 20.59%
$45.50 20.59%
$1.37 £ 0.62%
$1.37 0.62%
$220.97 100.00%
$22,468.32

$543 138
$211.07 71.02%

na2de5

f



Cliente:

H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS

Concurso No. LICITACION Duracion: 0 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS Fecha: 29/09/2021
Inicio Obra:  29/09/2021
Fin Obra:  29/09/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM
Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[ cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. [ Cantidad | Importe | % ||
SUBTOTAL: MATERIALES $216.50 72.85%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 {1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $391.35 * 1.000000 $391.35
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $711.01 * 0.100000 $71.10
Importe: $462.45
Rendimiento: M3/JOR 7.918617 $58.40 19.65%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $68.40 19.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 1/2 HOR $108.47 Ll 0.189482 $2055 6.91%
TON
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $58.40 * 0.030000 $1.75 0.59%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.30 7.50%
Costo Directo: $297.20 100.00%
(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.*)
Partida: PRELIMINARES Analisis No.:
Analisis: 331-PAV-03-014 M2 504.0000 $194,140.80

Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, TM.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra metalica,
colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
365-CON-0101

365-VAR-0104

303-ARF-0201

303-ARF-1101

302-CEM-0202
358-AGU-0201
365-VAR-0106

CONCRETO  PREMEZCLADC  F'c=150 M3
K/CM2 11/2 REV 10+2

CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS KG
HIDRAULICOS

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0557 KG
KGM

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm KG
@), KG, 0.016 KG/M

CEMENTO BLANCO, TONELADA TON
AGUA DE PIPA M3
REGLA METALICA PZA

$1,357.18
$37.80
$13.00
$18.00

$4,800.00
$71.52
$315.00

0.213139

0.259780

0.128755

0.078111

0.003901
0.007645
0.004216

$289.27

$9.82

$167
€

$1.41.

$18.72
$0.55
$1.33

75.10%

2 55%

~0.37%

“4.86%

0.14%
0.35%

0.43%
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H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 0 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS Fecha: 29/09/2021

Inicio Obra:  29/09/2021
Fin Obra:  29/09/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cédigo T Concepto [ Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |
SUBTOTAL: MATERIALES $322.77 83.79%
MANO DE OBRA
1A1P-U CUADRILLA No 74 (1 ALBARNIL + 1 PEON) JOR

URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $391.35 L 1.000000 $391.35
MO-URB-04-2  OFICIAL ALBANIL (URBANIZACION) JOR $656.94 * 1.000000 $656.94
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $711.01 * 0.100000 $71.10

Importe: $1119.39

Rendimiento: M2/JOR 18.467418 $60.61 15.73%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $60.61 15.73%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $60.61 ¥ 0.030000 $1.82 047%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.82 0.47%

Costo Directo: $385.20 100.00%

(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. *)

Partida: PRELIMINARES Analisis No.: 70
Analisis: 326-LIM-01-002 M2 504.0000 $10,548.72
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES % $18.52 * 0.100000 $1.85 8.84%
SUBTOTAL:  MATERIALES $1.85 884%
MANO DE OBRA g
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL) J
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $404.51 * 1.000000 $404.51 |,
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $711.01 = 0.100000 $71.10'
Importe: $475.61 |
Rendimiento: M2/JOR 25.680886 $18.52 88.49%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $18.52 88.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $18.52 * 0.030000 $0.56 2.68%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.56 2.68%
Costo Directo: $20.93 100.00%

(* VEINTE PESOS 93/100 M.N.*)



