Cliente

Concurso No
Obra

RAZON SOCIAL EMPRESA1

: HAYUNTAMIENTO DEGOMEZ FARIAS

. LICITACION

- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE FRANCISCO |
MADERO EN LA COL CALVARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN.

Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

Duracién: 0 dias naturales

Fecha: 29/09/2021

Inicio Obra:  29/09/2021

Fin Obra:  29/09/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Partida: PRELIMINARES Analisis No.: 20
Analisis: 331-PAV-03-001 M2 1956.0000 $1,778.40
Trazo y nivelacion banquetas y guarniciones, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,483.00 * 0.000100 $0.25 2.74%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 * 0.005000 $0.18 197%
0.019x0.10x2.44 m)
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $13.00  * 0.000025
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES > $0.43 4.71%
MANO DE OBRA Y
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR /G
ESP) i 75 i :
MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $764.487 - * - 1\000600 : ;_ $764.48
MO-URB-03-2  AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $41831 B 2000000 / $836.62
(URBANIZACION) [ Eie A T
Importe: : fi $1601.10
Volumen: : 'o.,ot;ztisé $7.62 83.55%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA ; $7.62 83.55%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $20.22 % 0.038081 $0.77  8.44%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $7.62 % 0.030000 $0.23 252%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.00 10.96%
BASICOS
CON-100-19N CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 M3
KG/ICM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $300.00 * 0.567000 $170.10
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $300.00 * 0.661500 $198.45
358-AGU-0201 AGUADE PIPA M3 $71.52 * 0.280000 $20.03
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,103.00 * 0.250000 $775.75
PUZOLANICO, TONELADA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,869.20 / 12.000000 $247.43
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $247.43 & 0.030000 $7.42
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $94.85 * 0.500000 $47.43
8 DE HP
Importe: $1466.61
Volumen: 0.000050 $0.07 0.77%
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RAZON SOCIAL EMPRESA1

Cliente: HAYUNTAMIENTO DEGOMEZ FARIAS

Concurso No. LICITACION

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE FRANCISCO |
MADERO EN LA COL CALVARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN.

Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

Duracidn:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYySRM

0 dias naturales
28/09/2021

29/08/2021
29/09/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cédigo ] Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||

SUBTOTAL: BASICOS - $0.07 0.77%
Costo Directo: $9.12 _1 00.00%
(* NUEVE PESOS 12/100 M.N.*) W

Partida: PRELIMINARES Analisis No.: 40 b INERG ey

Analisis: 331-PAV-03-013 M 195.0000 I$39 189.15

Guarnicién de 15x15x20 cm de concreto de F'c=200 Kg/em2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metalica, traspaleo y extehdldo del_'.__‘

concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y desmmbrado Incluye el suministro del concreto.

MATERIALES

365-VAR-0104 CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS KG $37.80 *
HIDRAULICOS

303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/18 @), KG, 0557 KG $13.00 *
KG/M

303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm @), KG $18.00 *
KG, 0.016 KG/M

365-CON-0102 CONCRETO  PREMEZCLADO  F'¢=200 M3 $1,453.10 =
K/ICM2 11/2 REV 10+2

365-VAR-0106 REGLA METALICA PZA $315.00 ®

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA

1A1P-U CUADRILLA No 74 (1 ALBANIL + 1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $391.35 *
MO-URB-04-2  OFICIAL ALBANIL (URBANIZACION) JOR $656.94 *
MO-URB-10-2  MANDOQ INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $711.01 *
Importe:

Rendimiento: M/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $41.38 x

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:
(* DOSCIENTOS PESOS 97/100 M.N.*)

Partida: PRELIMINARES Analisis No.: 50
Analisis: 331-PAV-03-009 M3

0.399377

0.133077

0.100083

0.095844

0.001436

1.000000
1.000000
0.100000

27.049791

0.030000

29.2500

$1510 751%
$1.73 0.86%
$1.80 0.90%

$138.27 69.30%

$045 022%

$168.36 78.79%

$391.35
$656.94
$71.10
$1119.39
$41.38 20.59%

$41.38 20.59%

$124 062%

$1.24 0.62%
$200.97 100.00%

$8,469.34

Relleno para banquetas con material de banco compactado con rodillo vibratorio, incluye: adicién de agua, mano de obra, equipo y herramienta.

Pagina2de5



RAZON SOCIAL EMPRESA1

Cliente: H AYUNTAMIENTO DEGOMEZ FARIAS

Concurso No. LICITACION Duracién: 0O dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELQS EN CALLE FRANCISCO | Fecha: 29/09/2021
MADERO EN LA COL CALVARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN.
Inicio Obra:  28/09/2021
Fin Obra:  29/09/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cédige T Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||

MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 * .. 0.073737 $5.27 1.82%
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $214.30 * \ .0.959652 $20565 71.02%
SUBTOTAL:  MATERIALES N ¥ ST RBI0 82 72.84%
MANO DE OBRA N iy
1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR
URBANIZACION i e
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $391.35 ¥ 1.000000 $391.35
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $711.01 * 0.100000 $71.10
Importe: $462.45
Rendimiento: M3/JOR 8.128067 $56.80 19.65%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $56.90 19.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 1/2 HOR $108.47 * 0.184566 $20.02 6.91%
TON
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $56.90 * 0.030000 $1.71 0.59%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $21.73 7.50%
Costo Directo: $289.55 100.00%

(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.*)

Partida: PRELIMINARES Andlisis No.: 60
Analisis: 331-PAV-03-014 M2 195.0000 $67,314.00

Banquetas de 8 cm de espesor de concrete de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra metélica, colado,
juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

365-CON-0101 CONCRETO  PREMEZCLADO  F'c=150 M3 $1,357.18 * 0.191004 $259.23 75.10%
K/CM2 11/2 REV 10+2

365-VAR-0104 CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS KG $37.80 * 0.232897 $8.80 2.55%
HIDRAULICOS

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0557 KG $13.00 * 0.115385 $1.50 0.43%
KG/M

303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm @), KG $18.00 * 0.069948 $126 037%
KG, 0.016 KG/M

302-CEM-0202 CEMENTO BLANCO, TONELADA TON $4,800.00 2 0.003495 $16.78 4.86%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 2 0.006792 $0.49 0.14%

365-VAR-0106 REGLA METALICA PZA $315.00 * 0.003777 $1.19  0.34%
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Cliente: H AYUNTAMIENTO DEGOMEZ FARIAS

Concurso No. LICITACION

Lugar: , CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

RAZON SOCIAL EMPRESA1

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE FRANCISCO |
MADERO EN LA COL CALVARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN.

Duracion:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A1 RLOPySRM

0 dias naturales
29/09/2021

29/09/2021
29/09/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo ] Concepto

| Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidad @ |

importe> | % ||

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P-U CUADRILLA No 74 (1 ALBANIL + 1 PEON)
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION)

MO-URB-04-2  OFICIAL ALBANIL (URBANIZACION)

MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)
Importe:
Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

JOR

JOR
JOR
JOR

%

$391.35
$656.94
$711.01

$54.32

(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.*)

Partida: PRELIMINARES

Analisis: 326-LIM-01-002

Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES

%MO3 MATERIALES MENORES

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE
GENERAL)

MO021 AYUDANTE GENERAL

MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:
(* VEINTE PESOS 38/100 M.N.*)

Analisis No.:

%

JOR

JOR
JOR

%

M2

$18.04

$404.51
$711.01

$18.04

*

*

77

.~1.000000

2771000000
“0.100000

20.608107

0.030000

195.0000

0.100000

1.000000
0.100000

26.364191

0.030000

$289.25 83.79%

_ "--;5391-.'3';
. $656.94
. $71.10
$1119.39
$54.32 15.74%

$54.32 15.74%

$163 047%

$1.63 047%
$345.20 100.00%

$3,974.10

$1.80 8.83%

$1.80 8.83%

$404.51
$71.10
547561
$18.04 8852%

$18.04 88.52%

$054 2.65%

$0.54 2.65%
$20.38 100.00%
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