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H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS

Cliente:

Concurso No: LICITACION Fecha: 29/09/2021 Duracién: 0 dias naturales

Obra; CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE FRANCISCO | MADERO EN

LA COL CALVARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN. DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPYSRM

Inicio obra: 29/09/2021 Fin obra: 29/09/2021

Lugar:
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

KG, 0.557 KG/M

[L__Cédigo | Concepto [Unidad] Fecha | Cantidad | Precic | Importe | % Incidencia ||
359-CMB-0301 ACEITE LT 01/12/2017 0.121093 $63.Q0-'.'—'1 p 5763 0.01%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 01/12/2017 3.483977 $7'/152 SIS 924917 0.21%
303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, KG 01/12/2017  33.152145 §1800° " $506.74 7 0.49%
(1.59 mm @), KG, 0.016 KG/M I S5 Wi

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 01/12/2017 0.005528 | $300:00.. - & $166 - 0.00%

MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 01/12/2017 1.856010 11$418.31 At $776:39 i 0.64%
(URBANIZACION) L8 ‘ ; /

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 01/12/2017 7.396396 '$404.51 - $2,991.92 2.48%

MOo082 CABO DE OFICIOS JOR 011272017 0.740046 $711 01 G $526.18 N 0.44%

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON 01/12/2017 0.019500 $2,483.00. . - $48.42° .,: 0.04%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TON 01/12/2017 0.002438 $3,10300° . 8756 0.01%
TIPO Il PUZOLANICO, TONELADA .

302-CEM-0202 CEMENTO BLANCO, TONELADA TON 01/12/2017 0.681525 $4,800.00 $3,271.32 2.71%

365-VAR-0104 CIMBRA METALICA PARA KG 01/12/2017 123.293430 $37.80 $4,660.49 3.86%
PAVIMENTOS HIDRAULICOS

365-CON-0101 CONCRETO PREMEZCLADO M3 01/12/2017 37.245780 $1,357.18 $50,549.23 41.87%
F'c=150 K/CM2 11/2 REV 10+2

365-CON-0102 CONCRETO PREMEZCLADO M3 01/12/2017 18.689580 $1,453.10 $27,157.83 22.50%
F'c=200 K/ICM2 11/2 REV 10+2

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 01/12/2017 0.975000 $35.00 $34.13 0.03%
3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m)

359-CMB-0201 GASOLINA LT 01/12/2017 5.237105 $14.14 $74.05 0.06%

301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ M3 01/12/2017 0.006450 $300.00 $1.93 0.00%
(3/14), M3

LLREV LLANTAS PAR REVOLVEDOR JGO 01/12/2017 0.000005 $1,197.60 $0.01 0.00%

MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO JOR 01/12/2017 2.026987 $711.01 $1,441.21 1.19%
(URBANIZACION)

MO041 OFICIAL ALBARNIL JOR 01/12/2017 0.000813 $656.94 $0.53 0.00%

MO-URB-04-2 OFICIAL ALBANIL JOR 01/12/2017 16.671224 $656.94 $10,951.99 9.07%
(URBANIZACION)

MO067 OPERADCR DE MAQUINARIA JOR 01/12/2017 0.675429 $498.55 $336.74 0.28%
MENOR

MOO011 PEON JOR 01/12/2017 0.004063 $391.35 $1.59 0.00%

MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR 01/12/2017 20.269865 $391.35 $7,932.61 6.57%

365-VAR-0106 REGLA METALICA PZA 01/12/2017 1.016535 $315.00 $320.21 0.27%

CFREV REVOLVEDORA P/CONCRETO HRS 01/12/2017 0.004875 $12.06 $0.06 0.00%
DE 1 SACO 8 DE HP

CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER HRS 01/12/2017 5.398556 $31.04 $167.57 0.14%
DE 1/2 TON

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 01/12/2017 28.069821 $214.30 $6,015.36 4.98%
M3

MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR 01/12/2017 0.928005 $764.48 $709.44 0.59%

CFTRAN TRANSITO Y ESTADALES HRS 01/12/2017 7.425795 $20.22 $150.15 0.12%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ©), KG 01/12/2017 48.454965 $13.00 $629.91 0.52%



